

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Oddiel I.-Zmluvné strany

objednávateľ:

Domov sociálnych služieb

Nosice 57, 020 01 Púchov

Čís. Účtu:

IČO : 628115

IČ DPH : SK 2020616741

Zastúpený: Irena Suranová - riaditeľka DSS Púchov - Nosice

Zhotoviteľ:

TEZAB-Adrian Bevelaqua

Námestie Ľudovíta Fullu 6, 010 08 ŽILINA

Čís. účtu:

IČO : 30201756

DIČ: SK-1020531160

Oddiel II. - Predmet zmluvy

Zhotovenie projektovej dokumentácie "PD Úprava kotlových vykurovacích okruhov a prípravy teplej vody". Úprava vykurovacích okruhov v existujúcej kotolni s požiadavkou na zjednodušenie a zníženie energetickej náročnosti nového diela, úprava regulácie systému.

Oddiel III. - Čas plnenia

Zahájenie prác: 29.07.2013

Ukončenie: 05.08.2013

Oddiel IV. - Cena za dielo

Cena stanovená dohodou na základe ponuky

Cena bez DPH

1 230 €

DPH 20 %

246 €

SPOLU:

1 476 €

Slovom: Jedentisíc štyristosedemdesiatšesť €

Cena je stanovená ako cena pevná bez DPH, ktorá bude účtovaná v súlade so zákonom v čase plnenia.

Oddiel V. - Spolupôsobenie odberateľa

- umožnenie vstupu zamestnancov zhotoviteľa a spolupracujúcich osôb vykonávajúcich dohodnuté dielo na miesto zhotovenia diela.
- poskytnutie podkladov nevyhnutných k zhotoveniu diela.

Oddiel VI. - Ďalšie dojednania

- objednávatel' preberie riadne vykonané a ukončené dielo do dvoch dní. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zápisnicu, ktorú podpíšu obidve strany.
- Splatnosť faktúry za vykonané dielo je 14 dní
- ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v odd.II po termíne dohodnutom v zmluve, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela uvedenej v odst.IV za každý deň omeškania.
- ak objednávatel' neuhradí predloženú faktúru v termíne splatnosti, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky za každý začatý deň omeškania.
- záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov od prevzatia ukončeného diela.

Oddiel VII. - Všeobecné a záverečné ustanovenia

- táto zmluva môže byť menená a doplňovaná po vzájomnej dohode, odsúhlasenými písomnými dodatkami, potvrdenými oboma zmluvnými stranami, ktoré sa stanú jej neoddeliteľnou súčasťou.
- ostatné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných predpisov
- táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tejto zmluvy zodpovednými zástupcami účastníkov zmluvy, v prípade rozdielnosti dátumov podpisov objednávateľa a zhotoviteľa je dátum účinnosti zhodný s dátumom neskoršieho podpisu
- všetky dojednania obsiahnuté v článkoch I.-VI. tvoria podstatné náležitosti zmluvy
- táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 1 obdrží objednávateľ a 1 zhotoviteľ

Nosice dňa: 19.07.2013

objednatel'
DSS Púchov Nosice

Nosice dňa : 19.07.2013